TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott

- egyrészrél —

Kistarcsa Viros Onkormanyzata (2143 Kistarcsa, Szabadsiag u. 48., képviseletében:
Solymosi Sandor polgarmester, adészam: 15565804-2-13), mint megrendelé

- tovébbiakban: Megrendeld -

- masrészrol —

az SCB Magasépité Kit. (cégjegyzékszama: Cg.: 01-09-732014 székhelye: 1145 Budapest,
Thokoly u. 105, bankszamla-szama: 10701317-22643700-51100005, mint Tervezé

- tovabbiakban: Tervezd — kozott a mai napon az aldbbi feltételek szerint:

Preambulum

Megrendel6 2011. aprilis 22. napjan nemzeti eljarasrend szerinti hirdetmény kdzzététele
nélklli targyaldsos kdzbeszerzési eljardst inditott Megrendeld javéra tervezési feladatok
beszerzése érdekében. Az eljaras eredményeképpen megrendels, mint ajanlatkéré az SCB
Magasépit6é Kit.-t hirdette ki gy6ztesként és a tervezési szerzddést vele kiti meg.

Felek megallapitidk, hogy jelen tervezési szerz6dés alapjat a kozbeszerzési eljaras sorén
keletkezett dokumentumokban foglaltak képezik, kiilonds tekintettel az Ajanlatiételi
Felhivasra, az abban részletezett szerzddéses feltételekre, tovabba ajanlattevd ajanlatiban és
az eljaras soran keletkezett jegyzdkdnyvekben foglaltakra,

1. A szerzbdés targya:

Tornaterem engedélyezési, kiviteli terveinek elkészitése a Tervezd 4ltal 2011. marcius 24-én
keszitett tanulmanyterv alapjan a tanulmanyra adott fOépitészi vélemény figyelembe
vételével, valamint teljes korti engedélyeztetési feladatok ellatisa a jogerds épitési engedély
megszerzéséig, kivéve az épitési engedély kérelem nyomtatvany elkészitése és épitési
hatosdghoz torténd benyajtasa.

Az engedélyezési tervet 14 példanyban, a kiviteli tervet 8 példanyban kell elkésziteni.

A Megrendelé megrendelése alapjan a Tervezd elvillalja a fentickben rogzitett feladatot a
jelen szerz6désben rogzitetek szerint.

2. Tervezési dij dsszesen:

nettd ellenériéke 12 000 000 Ty
AFA 25 % , 3 000 000 Ft
a szerzddds végisszege AFA-val 150066 660 Fe

azaz Tizendt millio forint.

A tervezési dij egyosszegll atalanyar. Tobbletmunka vagy koltségtérités semmilyen formaban
nem szamolhaté el.

3. A szerz(0dés hatarideje, teljesités:

A szerzddés véghatarideje: a jelen szerzddés alairdsatdl szamitva:

/2 :



Engedélyezési terv elkészitése 30 nap
Engedélyeztetés 90 nap _
Kiviteli terv elkészitése a jogerSs €pitési engedély datumatol szamitott 30 nap

4. Fizetési feltételek:

Az ellenérték kiegyenlitése a szerz6désben meghatarozott mddon és tartalommal torténd
teljesités esetén, igazolt dtadds-dtvételt kdvetOen kidllitott szamla szerint, dtutaldssal t6rténik a
Kbt. 305. §-dban és az Art 36/A §-ban foglaltaknak megfeleléen. Elbleg fizetésére nincs

lehetdség. Fizetési késedelem esetén Megrendel$ koteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
Tervezonek megfizetni.

5. Szerzodést biztositd mellékkotelezetiségek
5.1, Kotbér, késedelmes teljesités

Tervezd szamara felrohatéd teljesitési késedelem esetén napi 15.000,- Ft késedelmi
kotbér fizetésére kotelezett.

5.2, Jbtallas ideje
Tervezd az atadott tervekre 5 ¢év jotallasi idot vallal,

6. Kilonleges kikdtések:
Jelen szerzddés kiilonleges kikdtéseit az 1. szamu melléklet tartalmazza.

7. Jelen tervezési szerzddés — mellékletekkel egytitt - 5, azaz 6t oldalbdl és 4, azaz négy
egymassal szo szerint megegyez6, eredeti példanvban késziilt.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzGdésben nem szabdlvozott kérésekben a
Preambulumban hivatkozott ajanlattételi felhivasban, az ajanlati dokumentacidban, valamint a
Tervezé benytjtott ajaniatdban és a targyalasrdl felvett jegyz0kdnyvben rogzitettek — ebben a
sorrendben — iranvadoak.

A jelen szerz6déshez csatolt I melléklet a Tervezési szerzdés elvalaszthatatlan részét képezi.

Felek kepviseldi jelen Szerzédést — és mellékletét - clolvasds és megértés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezit, jovahagyodlag alairtak.

Kistarcsa, 2011. majus 30.

SCB Magasépité Kit.

Mellékletek:
L. Kiilonieges kikotések



TERVEZESI SZERZODES 1. SZ. MELLEKLETE

KULONLEGES KIKOTESEK

1.

b

A szerzddés teljesitése soran keletkez6 barmilyen szellemi alkotdshoz fliz6dé szerzéi jog
Megrendeld kizarolagos tulajdonat képezi, aki ezt (feDhasznalhatja, kézzéteheti,
tovabbadhatja, tetszblegesen modosithatja vagy beldtasa szerint atengedheti, dtruhdzhatja
teriileti vagy barmely mas korlatozds nélkill. Felek kifejezetten megéllapodnak abban,
hogy a felhasznaldsi jog kiteried az engedélyes tervek kivitelezési tervek készitése céljara
t0rténd felhasznalasara is.

A szerzddés targyat képezd tervdokumentacidk a szerzOdés alairasanak napjan hatalyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknalk és miiszaki eldirasoknak felelnek meg.

. Megrendeld — igény esetén — a tervek elkészitésével kapcsolatos egveztetéseken,

targyaldsokon, helyszini bejardsokon részt vesz.

. Ha a tervez61 munka valamilyen kiilsé, eldre nem lathaté kortilmény miatt leallitasra keriil,

- vagy a tervezési feladat miszaki tartalma megvaltozik, a felek az elvégzett munka

mennyiségét, ellenéridkét, kifizetési hataridejét jegyzOkonyvben rdgzitik, ill. a
megvaltozott muszaki tartalmu feladattal a szerzédést kiegészitik, a kozrem(kodd
szervezet dontésével Osszhangban.

. Tervezd a tervezési tevékenység végzése sordn ajanlata szerint alvallalkozo igénybevételére

jogosult, az ott megjeldlt terileteken.

. Tervezd a szerzddésben meghatarozott példanyszdmon tali tervszallitdsi igény esetén,

jogosult a felmertilo sokszorositasi, dokumentalasi k6ltségeket elszamolni.

. Tervez6 a munkat a sajat eszkdzeivel, az altala beszerzett anyagokkal koteles végezni, A

Tervezé koteles megjeldini a részérdl kijelolt kapcesolattartd személyt, tovabba koteles
megjelolni alvallalkozéit illetve az alvallatkozdk részérd kapcsolattartasra  kijeldlt
személyeket, valamint ezen személyek elérhetOségeit. Tervezd koteles haladéktalanul
irasban tijékoztami Megrendeldt, ha barmely kapcsolattartdjanak személye vagy
elérhetdségi adatai véltozndnak, megjeldlve egyidejileg az O személyt, illetve
elérhetéséget.

A Tervezd az altal igénybe vett alvallalkozo(k), valamint teljesitési segédek munkéjaért és
magatartasaért, mint sajatjaért teljes feleldsséggel tartozik.

Felek megdallapodnak, hogy ha a kivitelezés a terv szolgaltatisatol szamitott harom éven
beliil megkezdédott, a terv hibdja miatt érvényesithetd szavatossagi jogok eléviilési
idejének kezdete a terv alapjan kivitelezett szolgaltatas teljesitésének id6pontja.

Felek megallapodnak, hogy ha a kivitelezés a terv szolgaltatasato] szamitott harom év utan
kezdddik meg, a Tervezd a tervet feliilvizsgalja és nyilatkozik a terv kivitelezésre vald
alkalmassagardl vagy megvalfoztatasanak sziikségességérsl illetve a tervet attervezi, a
megrendeld pedig a jelen megdllapodas alapjan Tervezdt megilletd dij 5 %-dnak
megfeleld mértékil dijat fizet (korszerGségi feliilvizsgalat).

Ha a korszerlségi feliilvizsgdlat esetén a terv alkalmassd nyilvénitdsatdl vagy az
attervezett terv szolgaltatasatol szamitott harom éven belill a kivitelezés megkezdédik, a




terv hibaja miatt érvényesithetd szavatossdgi igények eléviilési idejének kezdetét a terv
alapjén kivitelezett szolgaltatas teljesitésének id6pontjatdl kell szdmitani.

A Tervez6 szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv
atruhazasat, valamint a kivitelezését akadalyozza vagy korlatozza. Erre a szavatossdgra az
eladénak a tulajdonjog atruhazasiért vald szavatossagira iranyadd szabalyokat kell
alkalmazni.

Szerzodd felek magukra nézve kotelezének fogadidk el, hogy a Kbt. és az
dllamhdztartasrol szold 1992, évi XXXVIIL torvény szerinti illetékes ellendrzd
szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok
alapjan megkotott szerzddések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a
jogszabaly szerinti informéacié megadasa lizleti titokra valé hivatkozdssal nem tagadhat6
meg.

Mind a Szerzddés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megbrzési id6tartama
lejarataig a Tervezének lehettvé kell tennie a Megrendeld, az Allami Szamvevészék, az
Eur6pai Szamveviszék és az BEurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal
kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, az 1992, évi XXXVIIL
torvény szerintl fejezetek ellendrzési szervezetet, a Kinestar, a kifizet6 hatdsag, valamint a
Kbt. és az allambaztartdsrél sz6lo 1992, évi XXX VIIL térvény szerinti barmely egyéb
illetékes ellendrzd szervezet {tbrvényes vagy meghatalmazott Kképviseldinek a
Szolgaltatasokhoz kapcesolodd nyilvantartdsok, szamldk, a Szolgaltatdsok megval6sitasat
igazolo okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellenérzését vagy konyvvizsgalatat,
azokrdl masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

9. A munka ellendrzése és dtvéiele:

10.

11.

A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korillményt és utasitdst
kotelesek egymassal irasban kozélni.

Tervezd koteles a Megrendeldét minden olyan korilményrsl haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy a hataridd tartasat veszélyezteti vagy gatohja. Az
értesités elmulasztasabol eredd mindennemti karért a Tervezd feleltsséggel tartozik.
Megrendel6 a Tervezd altal készre jelentett részteljesitéseket rész atadas-atvételi eljaras,
mig a készre jelentett végteljesitést végatadas-dtvételi eljards sordn veszi at, melynek
soran jegyzOkOnyvben rogzitenddk a fontosabb megallapitasok, az esetleges mindségi és
mennyiségi kifogasok, az érvényesiteni kivant szavatossagi igények.

Ha a Megrendelé szakszerlitlen utasitést ad, erre a Tervezd koteles 6t figyelmeztetni, a
Tervez6 a Megrendeld utasitasa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy
a hatosagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére
vezetne vagy ésszeriitlen vagy célszertitlen modositast jelentene.

Elalids a szerzbdéstol:

A Megrendeld a szerzddéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Tervezd karat
megtériteni, kivéve a fentiek szerinti, Tervezd késedelme miatti elallas esetét.

Ha a Megrendel6 a szerz0déstdl azért all el, mert a teljesitési hatarid6 lejarta eldtt
nyilvanvalova valt, hogy a Tervezd a munkdt csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 4l érdekében, a Megrendels a
szerzOdésszegésre vonatkozd szabalvok szerint Kartéritést kivetelhet.

Telek jelen szerzddést csak cégszerlien aldirt kozds megegvezéssel a Kbt. vonatkozd
szabalyainak megfeleléen modosithatjak, vagy sziintethetik meg.



12. A szerzfdés megsziintetését kezdeményezd fél a Ptk. kartéritésre vonatkozd éltalanos
szabalyai szerint a mésik félnek okozott karat kiteles megtériteni.

13. Egyéb rendelkezések, jogvitas rendezése
A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a polgari torvénykonyvrdl szold 1959.évi
IV. torvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni, a Kbt.-ben irt feltételek betartisa
meliett. Szerzod6 felek az esetlegesen felmeriild jogvitakat torekszenek targyaldsos uton
rendezni.

14. Minden jelentés €s dokumentum, igy példaul a térképek, diagramok, rajzok, specifikacick,
tervek, statisztikdk, szamitasok, adatbazisok, szoftverek ¢és az ezeket alatamasztd
nyilvantartasok, amelyeket a Tervezd a Szerzddés teljesitése soran allitott dssze, készitett
el vagy jutott a birtokdba, a Megrendeld kizardlagos tulajdonat képezik. A Tervezének a
Szerzddés barmilyen okbol valoé megsziinésckor at kell adnia a fenti korbe tartozo minden
dokumentumot a Megrendelé részére. A Megrendel a terveket és a tervek alapjan
elkésziilt Iétesitményeket szabadon atalakittathatja és atépittetheti. A Megrendeld elbzetes
irasbeli jovahagyasa nélkiil a Tervezd a Szerz8dés teljesitése soran dsszeallitott, készitett
vagy birtokaba jutott dokumentumokat nem hasznalhatja fel a Szerz6dés teljesitésétd]
eliér6 céira. TervezO minden, a jelen pontba foglaltak alapjan esetlegesen megilletd jogdij
s egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. Jelen joglemondas ellenértékét a felek a tervezdi
dij meghatarozdsandl kifejezetten figyelembe vették.



SZERZODES KOZOS ERTELMEZESE

Kistarcsa Varos Onkormanyzata, mint Megrendelé és az SCB Magasépitd Kft., mint Tervezs
kozétt 2011, majus 31-én kelt Tervezési Szerzddés ,,1. A szerzbdés targya” pontjat szerzddo
felek kozisen az alabbiak szerint értelmezik:

A tornaterem engedélyezési tervének elkészitése akkor teljesiil, ha Tervezd a tervezéssel
¢rintett valamennyi szakhatosagnal a sziikséges szakhatosdgi egyeztetést lefolytatta, és arrdl
készilt, a tervet jovahagyd jegyzokdnyvet az engedélyezési dokumentacidhoz csatolja.

A teljeskorlt engedélyeztetési feladatok cllatdsa a jogerts épitési engedély megszerzéséig
tartalmaz minden olyan figyintézést és iratbeaddst, amelyet a hatésagok az eljards soran
hidnypotlasként bekérnek.

Az épitési engedély kérelem nyomtatviny elkészitése €s épitési hatosaghoz t6rténd benyijtasa
Megrendeld feladata, de ezen kiviil Megrendelé az eljarasban mas iigyintézésre, iratbeadasra
nem kateles, annak ellatdsa Meghatalmazas alapian Tervezd feladata.

Kistarcsa, 2011, majus 30.

. . Sae .
Kistarcsa Varos/Onkormans
Solymosi Sandox polgédrmes



